



TABELA DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS

ANEXO H.1

SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA

ITEM	REQUISITO PARA O EDITAL Nº 016/2015	PRAZO DE ENTREGA	APLICÁVEL (A) / NÃO APLICÁVEL (NA)
01	Evidência da comunicação prévia à SRTE sobre início de serviços (NR-18).	Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS.	NA
02	PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (NR-9).	Até 15 dias após assinatura de contrato.	Aplicável
03	PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção (NR-18).	Até 05 dias após a obra atingir 20 colaboradores.	NA
04	PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (NR-7).	Até 15 dias após assinatura de contrato.	Aplicável
05	Certificado de Treinamento em Espaço Confinado, dentro do prazo de validade conforme NR-33.	Até 05 dias antes da realização dos serviços (em espaço confinado).	NA
06	Certificado de Treinamento para trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas conforme NR-10.	Até 05 dias antes da realização dos serviços.	NA
07	Certificado e/ou Lista de Presença dos treinamentos de: Básico de Combate a Incêndio; e, Noções de Primeiros Socorros.	Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS para todos os colaboradores. Para novas contratações: Até 15 dias da admissão.	NA
08	Certificado de Treinamento para trabalhadores autorizados a intervir em trabalhos em altura conforme NR-35.	Até 05 dias antes da realização dos serviços.	Aplicável
09	Relação de pessoal para treinamentos de SMS. Duração de 1 hora (integração)	Até 05 dias antes da realização dos serviços	Aplicável
10	Currículo e Registro no Conselho de Classe dos Profissionais de SMS.	Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS. Para novas contratações: Até 15 dias da admissão.	NA
11	Plano de Resposta a Emergências.	Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS.	NA
12	CIPA (NR-5).	De acordo com os prazos estabelecidos na NR-5, a contar do recebimento da 1ª. AS.	NA
13	Relação de documentos: Registro do empregado; Comprovação de Treinamentos; ASO e Ficha de entrega de EPI.	Após treinamento de integração de SMS e antes do início dos trabalhos.	Aplicável
14	PGA – Plano de Gestão Ambiental.	Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS.	NA
15	Solicitação de aprovação das Instalações do Canteiro.	Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS.	NA
16	Plano de Gestão de SMS (ANEXO Q12.8):	Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS.	NA
17	Certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros das Instalações provisórias e do Canteiro de Obras.	Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS.	NA

18	APR – Análise Preliminar de Riscos.	Até 05 dias antes da realização dos serviços.	NA
19	Laudo de Periculosidade	Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS.	NA
20	Laudo de Insalubridade	Até 60 dias após recebimento da 1ª. AS.	NA
21	Relatório conclusivo do PPRA, PCMAT, PCMSO, PGA e condicionantes da licença ambiental.	Na entrega do TRPS (Termo de Recebimento Provisório de Serviços).	NA
22	Certificado de treinamento de Operação de Guindauto Munck dentro do prazo de validade (NR-11, Portaria 3214/78, MTE).	Até 05 dias antes da realização dos serviços.	Aplicável