



**TABELA DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS**

**ANEXO H.1**

**SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA**

(MATERIAIS)

ITEM	REQUISITO PARA O EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016	PRAZO DE ENTREGA	APLICÁVEL (A) / NÃO APLICÁVEL (NA)
01	Evidência da comunicação prévia à SRTE sobre início de serviços (NR-18).	Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS.	NA
02	PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (NR-9).	Até 15 dias após assinatura de contrato.	NA
03	PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção (NR-18).	Até 05 dias após a obra atingir 20 colaboradores.	NA
04	PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (NR-7).	Até 15 dias após assinatura de contrato.	NA
05	Certificado de Treinamento em Espaço Confinado, dentro do prazo de validade conforme NR-33.	Até 05 dias antes da realização dos serviços (em espaço confinado).	NA
06	Certificado de Treinamento para trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas conforme NR-10.	Até 05 dias antes da realização dos serviços.	NA
07	Certificado e/ou Lista de Presença dos treinamentos de: Básico de Combate a Incêndio; e, Noções de Primeiros Socorros.	Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS para todos os colaboradores.  Para novas contratações: Até 15 dias da admissão.	NA
08	<b>Certificado de Treinamento para trabalhadores autorizados a intervir em trabalhos em altura conforme NR-35 (**).</b>	<b>Até 05 dias antes da realização dos serviços.</b>	<b>Aplicável para todos os trabalhadores que forem executar trabalhos acima de 2,0 metros (**)</b>
09	<b>Relação de pessoal para treinamentos de SMS. Duração de 1 hora (integração)</b>	<b>Até 05 dias antes da realização dos serviços</b>	<b>Aplicável</b>
10	Currículo e Registro no Conselho de Classe dos Profissionais de SMS.	Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS.  Para novas contratações: Até 15 dias da admissão.	NA
11	Plano de Resposta a Emergências.	Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS.	NA
12	CIPA (NR-5).	De acordo com os prazos estabelecidos na NR-5, a contar do recebimento da 1ª. AS.	NA
13	<b>Relação de documentos (originais): FRE – Ficha de Registro do Empregado; ASO – Atestado de Saúde Ocupacional; Ficha de Entrega de EPI.</b>	<b>Após reunião de SMS e antes do início dos trabalhos.  Trazer documentos originais ou fotocópias autenticadas.</b>	<b>Aplicável</b>
14	PGA – Plano de Gestão Ambiental.	Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS.	NA
15	Solicitação de aprovação das Instalações do Canteiro.	Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS.	NA
16	Plano de Gestão de SMS (ANEXO Q12.8):	Até 15 dias após recebimento da 1ª.	NA

		AS.	
17	Certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros das Instalações provisórias e do Canteiro de Obras.	Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS.	NA
<b>18</b>	<b>APR – Análise Preliminar de Riscos.</b>	<b>Até 05 dias antes da realização dos serviços.</b>	<b>Aplicável</b>
19	Laudo de Periculosidade	Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS.	NA
20	Laudo de Insalubridade	Até 60 dias após recebimento da 1ª. AS.	NA
21	Relatório conclusivo do PPRA, PCMAT, PCMSO, PGA e condicionantes da licença ambiental.	Na entrega do TRPS (Termo de Recebimento Provisório de Serviços).	NA
<b>22</b>	<b>Certificado de treinamento de Operação de Guindauto (Munck) dentro do prazo de validade (**)</b>	<b>Até 05 dias antes da realização dos serviços.</b>	<b>Aplicável (**)</b>

(\*\*) **Observação:** O treinamento inicial ou a capacitação periódica de trabalhadores, para atendimento das Normas Regulamentadoras do MTE → NR-10 (eletricidade), NR-12 (máquinas e equipamentos), NR-33 (espaços confinados) e NR-35 (trabalhos em altura), bem como para Operação de Guindauto (Munck) deverão ser realizados em instituição de ensino especializada ou pelo fabricante do equipamento. Não serão aceitos certificados emitidos pelo próprio CONTRATADO.